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 1 - INTRODUÇÃO  

O município de Uchoa está fortemente ligado com as atividades e campeonatos 

esportivos que acontecem em nossa região. Por meio de um Convênio firmado com o 

Estado, o município conseguiu recursos financeiros para poder desenvolver no Estádio 

Municipal, uma reforma para adequar a iluminação do campo com refletores em LED para 

jogos noturnos, que poderá demonstrar um futebol de campo com mais agilidade e 

treinamento de seus atletas com um campo de futebol padrão profissional, e atender 

também os campeonatos regionais e intermunicipais.  

Com isso, regionalizamos o município de Uchoa com ênfase no futebol de campo. 

Assim, o município irá atender com os princípios da ODS - Objetivo do Desenvolvimento 

Sustentável, e atendendo as exigências da Constituição Federal.  

Neste contexto, o presente documento apresenta os estudos técnicos preliminares 

que visam assegurar a viabilidade (técnica e econômica) da contratação pretendida e o 

levantamento dos elementos essenciais. 

 

2 – OBJETO  

 Serviços de engenharia para execução do “REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL 

LEONILDO JOÃO BIROLLI”, no município de Uchoa, conforme TERMO DE CONVÊNIO 

103242/2023, que entre si celebram o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de 

Governo e Relações Institucionais e o Município de Uchoa. 

 

 3 - NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO  

 Os serviços irão atender a demanda na solução de iluminação do campo de futebol 

do Estádio Municipal Leonildo João Birolli, disponibilizando o local para as atividades 



 

 

noturnas do município, como os jogos municipais e também atividades no âmbito regional, 

trazendo saúde e bem para a população e para quem usufruir o local. 

 

 4 - DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 O projeto estabelece as condições técnicas a serem obedecidas na execução das 

obras e serviços, fixando os parâmetros a serem atendidos para materiais, serviços e 

equipamentos, e constituirão parte integrante dos contratos de obras e serviços.  

 As atividades consistem em instalação de 36 projetores em LED com plataforma 

elevatória em 04 postes que possuem no campo, e a ligação de cabeamento para 

energização dos projetores via térreo. 

 

 5 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E PRAZO  

 O valor estimado da contratação dos serviços é de R$ 495.267,47 (quatrocentos e 

noventa e cinco mil duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos), sendo 

R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) repasse do Estado, e R$ 95.267,47 (noventa e 

cinco mil duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos) de contrapartida 

do município, e um prazo previsto de 120 (cento e vinte) dias para a conclusão das obras 

de engenharia, conforme cronograma físico-financeiro de execução. 

 

 6 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

 O objeto a ser licitado, pelas suas características e com base nas justificativas 

acima mencionadas, se dará por meio de licitação, na modalidade de Concorrência 

Pública, menor preço global, executada pelo regime de empreitada por preço unitário, 

onde estará se empenhando para oferecer serviços de reforma e melhorias nas condições 

do campo de futebol do Estádio Municipal Leonildo João Birolli.  

 Com estes serviços executados, serão oferecidas aos munícipes, melhorias em 



 

 

sua qualidade de vida, condições de higiene e segurança de quem usufruir o local. 

 Os serviços serão prestados por empresa especializada, devidamente 

regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade pela legislação 

vigente e padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no Projeto Básico.  

 A prestação dos serviços de engenharia não gera vínculo empregatício entre os 

empregados da contratada e a administração pública, vedando-se qualquer relação entre 

eles que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

 

 7 - LEVANTAMENTO DE MERCADO  

 Não é o caso da contratação em tela, tendo em vista a natureza do objeto, pois há 

no mercado nacional diversas empresas de engenharia para realização de obras e 

serviços por preço unitário, o que possibilita ampla concorrência e vantagens à 

administração pública, propiciando transparência e legalidade para requerida contratação.  

 Assim, foi elaborada pela equipe técnica responsável por firmar o Convênio com o 

Estado e para futura licitação planilha orçamentária onde sejam discriminados os valores 

unitários estimados de todos os materiais e serviços que serão aplicados na contratação, 

incluindo outros documentos técnicos como projetos, memoriais, cronogramas. 

 Vale ressaltar que a referência da planilha orçamentária baseada na tabela CDHU 

e SINAPI, e a pesquisa de preços de mercado – de forma a apresentar o valor de dois 

itens constantes na planilha orçamentária que não possuem referência em tabelas – além 

também de considerarmos o BDI de 25,00%, conforme Decreto Federal nº 7.983, de 08 

de abril de 2013 e publicação “Orientações para elaboração de planilhas orçamentárias 

públicas – TCU”. 

 

 

8 - IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS 



 

 

 A necessidade de Licença Ambiental de instalação conforme dispõe as resoluções 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), e legislação municipal pertinente 

não serão necessárias para a contratação em questão. A contratada deverá, ainda, 

respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT. 

 

 9 - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO (OU NÃO) DA 

CONTRATAÇÃO  

 O não parcelamento das obras é mais satisfatório do ponto de vista da eficiência 

técnica, por manter a qualidade do investimento, haja vista que o gerenciamento 

permanece o tempo todo a cargo de um mesmo administrador, oferecendo um maior nível 

de controle pela Administração na execução das obras e serviços, cumprimento de 

cronograma e observância de prazos com a concentração da responsabilidade da 

construção e garantia dos resultados.  

 Ressalta-se que em obras com serviços inter-relacionados, o atraso em uma etapa 

construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e 

comprometimento dos marcos intermediário e final de entrega da obra. Pelas razões 

expostas, recomenda-se que a contratação não seja parcelada, por não ser vantajoso 

para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou ao complexo do 

objeto a ser contratado. 

 

 10 - CONTRATAÇÃO CORRELATADAS E/OU INTERDEPENDENTES  

Durante a etapa de planejamento da contratação, foi definido que a adjudicação do objeto 

será feita a uma única empresa vencedora, uma vez que as licitantes deverão apresentar 

atestados de capacidade técnica para a realização do objeto a ser contratado. 

 

 11 – ALINHAMENTO COM PLANEJAMENTO 



 

 

 Para firmar o Convênio, foi previsto em Lei Orçamentária a contrapartida no valor 

de R$ 95.267,47 (noventa e cinco mil duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete 

centavos). 

 12 – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS  

 A administração tomará as seguintes providências logo após a assinatura do 

contrato:  

● Definição dos servidores que farão parte da equipe de fiscalização da licitação, junto 

com Departamento de Engenharia;  

● Acompanhamento rigoroso das ações previstas nos projetos apresentados para a 

realização das adequações e melhorias no objeto a ser contratado. 

 

 13 - DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE (OU NÃO) DA CONTRATAÇÃO  

 Diante do exposto, evidencia-se a viabilidade econômica e técnica da contratação 

do “REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL LEONILDO JOÃO BIROLLI”, descritos 

anteriormente, consoante o inciso XIII, art. 7° da IN 40 de 22 de maio de 2020, da 

SEGES/ME, o projeto atenderá as expectativas de uma melhoria significativa da 

qualidade de vida dos munícipes da cidade de Uchoa. 

 

Uchoa, 05 de janeiro de 2024. 
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