
CÓDIGO QUANTIDADE DESCRIÇÃO UNIDADE MATERIAL MÃO DE OBRA
MATERIAL E MÃO 

DE OBRA
VALOR TOTAL

9.174,87R$                    

208020 6 Placa de identificação para obra M2  R$                      799,95  R$        93,90  R$       893,85  R$                5.363,10 

3520050 3
Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa 

basculante, capacidade 50 litros
UN  R$                   1.236,61  R$        33,98  R$    1.270,59  R$                3.811,77 

152.048,82R$                

96527 12,40

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA 

CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024

M3  R$                              -    R$              -    R$       133,13  R$                1.650,81 

510020 12,40 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km M3  R$                          9,29  R$              -    R$           9,29  R$                   115,20 

509007 12,40 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3  R$                        30,72  R$              -    R$         30,72  R$                   380,93 

101616 25,81
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 

1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2  R$                              -    R$              -    R$           7,98  R$                   205,96 

96536 62,00

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2  R$                              -    R$              -    R$         74,96  R$                4.647,52 

100324 0,62

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 

E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3  R$                              -    R$              -    R$       162,93  R$                   101,02 

96557 2,58

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_01/2024

M3  R$                              -    R$              -    R$       646,75  R$                1.668,62 

96546 159,26
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG  R$                              -    R$              -    R$         13,11  R$                2.087,90 

96543 80,32
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG  R$                              -    R$              -    R$         20,55  R$                1.650,58 

98557 68,20
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
M2  R$                              -    R$              -    R$         44,52  R$                3.036,26 

3310050 31 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo M2  R$                        11,88  R$        21,59  R$         33,47  R$                1.037,57 

601020 66,00
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo 

aberto
M3  R$                              -    R$        51,10  R$         51,10  R$                3.372,60 

510020 66,00 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km M3  R$                          9,29  R$              -    R$           9,29  R$                   613,14 

509007 66,00 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3  R$                        30,72  R$              -    R$         30,72  R$                2.027,52 

5401010 220,00
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem 

controle do proctor normal
M2  R$                          3,58  R$          0,16  R$           3,74  R$                   822,80 

1118040 22 Lastro de pedra britada M3  R$                      187,48  R$        30,66  R$       218,14  R$                4.799,08 

4613020 102,2
Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 

4´, inclusive conexões
M  R$                        11,37  R$          1,68  R$         13,05  R$                1.333,71 

4603050 2,7
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha 

esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões
M  R$                        54,72  R$        55,26  R$       109,98  R$                   296,95 

93358 0,216 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3  R$                              -    R$              -    R$       112,81  R$                     24,37 

99253 1

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_12/2020

UN  R$                              -    R$              -    R$       594,19  R$                   594,19 

805180 229,3
Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m 

e transversal de 9kN/m
M2  R$                          7,03  R$        13,59  R$         20,62  R$                4.728,17 

1118180 44 Colchão de areia M3  R$                      215,30  R$          0,20  R$       215,50  R$                9.482,00 

3405270 434
Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes 

metálicos retos
M2  R$                      238,03  R$              -    R$       238,03  R$            103.305,02 

2402100 2,1
Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, 

completo
M2  R$                      977,20  R$        65,75  R$    1.042,95  R$                2.190,20 

3501170 1 Poste oficial completo com rede para voleibol CJ  R$                   1.713,62  R$      163,11  R$    1.876,73  R$                1.876,73 

28.091,78R$                  

103210 1

INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 

2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA 

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - 

ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 

AF_10/2021

UN  R$                              -    R$              -    R$    2.336,08  R$                2.336,08 

103206 1

INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM 

TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA 

PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA 

IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_10/2021

UN  R$                              -    R$              -    R$    2.413,80  R$                2.413,80 

PROGRAMA: Programa Bairro Paulista: Cidades Sustentáveis

PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA DA OBRA - ANEXO I

1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

OBRA E LOCAL: Equipamento - Reforma e revitalização de área para prática de esportes e lazer que irá beneficiar o Bairro São Miguel com Habitação de Interesse Social – 

Conjunto Habitacional Jardim Mário Covas

BOLETIM: 1-CDHU n.º 199 com desoneração - válido a partir de 29/09/2025   2-SINAPI 1125 com desoneração - válido a partir de 22/12/2025

MUNICÍPIO: UCHOA

BDI ADOTADO: 20,34%

2. QUADRA DE AREIA

2.1 FUNDAÇÃO QUADRA DE AREIA - VIGA BALDRAME PARA FIXAÇÃO ALAMBRADO

2.2 ÁREA DA QUADRA DE AREIA - PISO E FECHAMENTO

2.3 EQUIPAMENTOS DA QUADRA DE AREIA

3. ACADEMIA AO AR LIVRE

        



CÓDIGO QUANTIDADE DESCRIÇÃO UNIDADE MATERIAL MÃO DE OBRA
MATERIAL E MÃO 

DE OBRA
VALOR TOTAL

PROGRAMA: Programa Bairro Paulista: Cidades Sustentáveis

PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA DA OBRA - ANEXO I

OBRA E LOCAL: Equipamento - Reforma e revitalização de área para prática de esportes e lazer que irá beneficiar o Bairro São Miguel com Habitação de Interesse Social – 

Conjunto Habitacional Jardim Mário Covas

BOLETIM: 1-CDHU n.º 199 com desoneração - válido a partir de 29/09/2025   2-SINAPI 1125 com desoneração - válido a partir de 22/12/2025

MUNICÍPIO: UCHOA

BDI ADOTADO: 20,34%

        

103186 1

INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, 

EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE 

GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 

TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN  R$                              -    R$              -    R$    6.498,79  R$                6.498,79 

103207 1

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO 

TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE 

GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 

TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN  R$                              -    R$              -    R$    2.567,44  R$                2.567,44 

103187 1

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM 

TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA 

PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA 

IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_10/2021

UN  R$                              -    R$              -    R$    4.897,01  R$                4.897,01 

103188 1

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM 

TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA 

PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA 

IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_10/2021

UN  R$                              -    R$              -    R$    5.258,33  R$                5.258,33 

103205 1

INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO 

DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA 

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - 

ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 

AF_10/2021

UN  R$                              -    R$              -    R$    4.120,33  R$                4.120,33 

59.748,11R$                  

96527 6,00

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA 

CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024

M3  R$                              -    R$              -    R$       133,13  R$                   798,78 

510020 6,00 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km M3  R$                          9,29  R$              -    R$           9,29  R$                     55,74 

509007 6,00 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3  R$                        30,72  R$              -    R$         30,72  R$                   184,32 

101616 12,00
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 

1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2  R$                              -    R$              -    R$           7,98  R$                     95,76 

96536 30,00

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2  R$                              -    R$              -    R$         74,96  R$                2.248,80 

100324 0,30

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 

E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3  R$                              -    R$              -    R$       162,93  R$                     48,88 

96557 2,70

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_01/2024

M3  R$                              -    R$              -    R$       646,75  R$                1.746,23 

96546 74,04
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG  R$                              -    R$              -    R$         13,11  R$                   970,66 

96543 36,00
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG  R$                              -    R$              -    R$         20,55  R$                   739,80 

98557 33,00
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
M2  R$                              -    R$              -    R$         44,52  R$                1.469,16 

3310050 15 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo M2  R$                        11,88  R$        21,59  R$         33,47  R$                   502,05 

601020 31
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo 

aberto
M3  R$                              -    R$        51,10  R$         51,10  R$                1.584,10 

510020 31,00 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km M3  R$                          9,29  R$              -    R$           9,29  R$                   287,99 

509007 31,00 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3  R$                        30,72  R$              -    R$         30,72  R$                   952,32 

5401010 112,00
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem 

controle do proctor normal
M2  R$                          3,58  R$          0,16  R$           3,74  R$                   418,88 

1118040 10,33 Lastro de pedra britada M3  R$                      187,48  R$        30,66  R$       218,14  R$                2.253,39 

4613020 58,8
Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 

4´, inclusive conexões
M  R$                        11,37  R$          1,68  R$         13,05  R$                   767,34 

4603050 46
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha 

esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões
M  R$                        54,72  R$        55,26  R$       109,98  R$                5.059,08 

93358 0,216 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3  R$                              -    R$              -    R$       112,81  R$                     24,37 

99253 1

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_12/2020

UN  R$                              -    R$              -    R$       594,19  R$                   594,19 

4.2 ÁREA DO PARQUE INFANTIL - PISO E FECHAMENTO

4. PARQUE INFANTIL EM AREIA

4.1 FUNDAÇÃO PARQUE INFANTIL - VIGA BALDRAME PARA FIXAÇÃO ALAMBRADO



CÓDIGO QUANTIDADE DESCRIÇÃO UNIDADE MATERIAL MÃO DE OBRA
MATERIAL E MÃO 

DE OBRA
VALOR TOTAL

PROGRAMA: Programa Bairro Paulista: Cidades Sustentáveis

PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA DA OBRA - ANEXO I

OBRA E LOCAL: Equipamento - Reforma e revitalização de área para prática de esportes e lazer que irá beneficiar o Bairro São Miguel com Habitação de Interesse Social – 

Conjunto Habitacional Jardim Mário Covas

BOLETIM: 1-CDHU n.º 199 com desoneração - válido a partir de 29/09/2025   2-SINAPI 1125 com desoneração - válido a partir de 22/12/2025

MUNICÍPIO: UCHOA

BDI ADOTADO: 20,34%

        

805180 109,96
Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m 

e transversal de 9kN/m
M2  R$                          7,03  R$        13,59  R$         20,62  R$                2.267,38 

1118180 22,4 Colchão de areia M3  R$                      215,30  R$          0,20  R$       215,50  R$                4.827,20 

3405270 63
Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes 

metálicos retos
M2  R$                      238,03  R$              -    R$       238,03  R$              14.995,89 

2402100 2,1
Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, 

completo
M2  R$                      977,20  R$        65,75  R$    1.042,95  R$                2.190,20 

3505200 1 Centro de atividades em madeira rústica CJ  R$                   5.556,40  R$      217,49  R$    5.773,89  R$                5.773,89 

3505210 1 Balanço duplo em madeira rústica CJ  R$                   2.859,75  R$      217,49  R$    3.077,24  R$                3.077,24 

3505220 1 Gangorra dupla em madeira rústica CJ  R$                   1.676,05  R$      217,49  R$    1.893,54  R$                1.893,54 

3505240 1 Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares) CJ  R$                   3.703,46  R$      217,49  R$    3.920,95  R$                3.920,95 

33.737,41R$                  

5501030 600 Limpeza complementar com hidrojateamento M2  R$                          2,89  R$          5,90  R$           8,79  R$                5.274,00 

3310070 600 Borracha clorada em massa, inclusive preparo M2  R$                        19,15  R$        21,59  R$         40,74  R$              24.444,00 

3309020 238,32 Borracha clorada para faixas demarcatórias M  R$                          1,59  R$          1,62  R$           3,21  R$                   765,01 

3310041 90 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo M2  R$                        14,57  R$        21,59  R$         36,16  R$                3.254,40 

127.857,28R$                

602020 17,6
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava 

até 1,5 m
M3  R$                              -    R$        61,32  R$         61,32  R$                1.079,23 

612020 17,6 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg M3  R$                              -    R$        63,14  R$         63,14  R$                1.111,26 

712020 17,6
Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem 

fornecimento de solo em campo aberto
M3  R$                        12,51  R$          0,30  R$         12,81  R$                   225,46 

1201021 60 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M  R$                        18,66  R$        47,70  R$         66,36  R$                3.981,60 

96527 10,96

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA 

CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024

M3  R$                              -    R$              -    R$       133,13  R$                1.459,10 

510020 10,96 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km M3  R$                          9,29  R$              -    R$           9,29  R$                   101,82 

509007 10,96 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3  R$                        30,72  R$              -    R$         30,72  R$                   336,69 

101616 31,31
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 

1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2  R$                              -    R$              -    R$           7,98  R$                   249,85 

96536 54,8

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2  R$                              -    R$              -    R$         74,96  R$                4.107,81 

100324 0,78

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 

E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3  R$                              -    R$              -    R$       162,93  R$                   127,09 

96557 4,7

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_01/2024

M3  R$                              -    R$              -    R$       646,75  R$                3.039,73 

96546 193,19
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG  R$                              -    R$              -    R$         13,11  R$                2.532,72 

96543 85,09
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG  R$                              -    R$              -    R$         20,55  R$                1.748,60 

98557 62,63
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
M2  R$                              -    R$              -    R$         44,52  R$                2.788,29 

92269 10,9
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2  R$                              -    R$              -    R$       134,72  R$                1.468,45 

103669 0,47

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE 

BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

M3  R$                              -    R$              -    R$       946,15  R$                   444,69 

104108 39,27

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE 

CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG  R$                              -    R$              -    R$         11,58  R$                   454,75 

104111 9,9

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE 

CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG  R$                              -    R$              -    R$         21,00  R$                   207,90 

103320 24,09

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 

CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

M2  R$                              -    R$              -    R$       126,35  R$                3.043,77 

93205 78,28

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO 

COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 

*20* CM. AF_03/2024

M  R$                              -    R$              -    R$         68,70  R$                5.377,84 

3217030 98,04
Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e 

água de percolação
M2  R$                          5,76  R$          8,62  R$         14,38  R$                1.409,82 

4.3 BRINQUEDOS

5. QUADRA ESPORTIVA EXISTENTE

6.1 RAMPA EM PISO INTERTRAVADO A SER EXECUTADA NA PRAÇA

6. PRAÇA



CÓDIGO QUANTIDADE DESCRIÇÃO UNIDADE MATERIAL MÃO DE OBRA
MATERIAL E MÃO 

DE OBRA
VALOR TOTAL

PROGRAMA: Programa Bairro Paulista: Cidades Sustentáveis

PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA DA OBRA - ANEXO I

OBRA E LOCAL: Equipamento - Reforma e revitalização de área para prática de esportes e lazer que irá beneficiar o Bairro São Miguel com Habitação de Interesse Social – 

Conjunto Habitacional Jardim Mário Covas

BOLETIM: 1-CDHU n.º 199 com desoneração - válido a partir de 29/09/2025   2-SINAPI 1125 com desoneração - válido a partir de 22/12/2025

MUNICÍPIO: UCHOA

BDI ADOTADO: 20,34%

        

87893 98,04

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2  R$                              -    R$              -    R$           8,40  R$                   823,54 

1702120 98,04 Emboço comum M2  R$                        10,02  R$        13,15  R$         23,17  R$                2.271,59 

1702220 98,04 Reboco M2  R$                          1,99  R$        11,33  R$         13,32  R$                1.305,89 

3310100 98,04 Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo M2  R$                        12,94  R$        30,14  R$         43,08  R$                4.223,56 

601020 12,32
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo 

aberto
M3  R$                              -    R$        51,10  R$         51,10  R$                   629,55 

510020 12,32 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km M3  R$                          9,29  R$              -    R$           9,29  R$                   114,45 

509007 12,32 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3  R$                        30,72  R$              -    R$         30,72  R$                   378,47 

5401010 58,67
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem 

controle do proctor normal
M2  R$                          3,58  R$          0,16  R$           3,74  R$                   219,43 

5401210 5,87 Base de brita graduada M3  R$                      278,69  R$          3,15  R$       281,84  R$                1.654,40 

5404340 58,67

Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, 

cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com 

rejunte em areia

M2  R$                        91,52  R$        19,72  R$       111,24  R$                6.526,45 

601020 87,91
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo 

aberto
M3  R$                              -    R$        51,10  R$         51,10  R$                4.492,20 

510020 87,91 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km M3  R$                          9,29  R$              -    R$           9,29  R$                   816,68 

509007 87,91 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3  R$                        30,72  R$              -    R$         30,72  R$                2.700,60 

5401010 418,62
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem 

controle do proctor normal
M2  R$                          3,58  R$          0,16  R$           3,74  R$                1.565,64 

5401210 5,87 Base de brita graduada M3  R$                      278,69  R$          3,15  R$       281,84  R$                1.654,40 

5404340 58,67

Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, 

cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com 

rejunte em areia

M2  R$                        91,52  R$        19,72  R$       111,24  R$                6.526,45 

3004030 1
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), 

assentado com argamassa mista
M2  R$                      105,15  R$        29,23  R$       134,38  R$                   134,38 

94275 95,23

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M  R$                              -    R$              -    R$         41,34  R$                3.936,81 

301020 12,71 Demolição manual de concreto simples M3  R$                              -    R$      224,84  R$       224,84  R$                2.857,72 

507040 12,71

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - 

terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico 

ou metal

M3  R$                        97,99  R$        12,26  R$       110,25  R$                1.401,28 

509006 30,5 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T  R$                        47,55  R$              -    R$         47,55  R$                1.450,28 

5401010 105,94
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem 

controle do proctor normal
M2  R$                          3,58  R$          0,16  R$           3,74  R$                   396,22 

1118060 105,94 Lona plástica preta - uso geral M2  R$                          1,41  R$          0,61  R$           2,02  R$                   214,00 

1118040 5,29 Lastro de pedra britada M3  R$                      187,48  R$        30,66  R$       218,14  R$                1.153,96 

1002020 233,07 Armadura em tela soldada de aço KG  R$                          8,76  R$          1,32  R$         10,08  R$                2.349,35 

1705100 7,41
Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 

MPa
M3  R$                      599,08  R$      434,88  R$    1.033,96  R$                7.661,64 

3004030 2
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), 

assentado com argamassa mista
M2  R$                      105,15  R$        29,23  R$       134,38  R$                   268,76 

7002010 43,2 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica M2  R$                        35,47  R$              -    R$         35,47  R$                1.532,30 

93358 2,64 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3  R$                              -    R$              -    R$       112,81  R$                   297,82 

510020 2,64 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km M3  R$                          9,29  R$              -    R$           9,29  R$                     24,53 

509007 2,64 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3  R$                        30,72  R$              -    R$         30,72  R$                     81,10 

5401010 13,24
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem 

controle do proctor normal
M2  R$                          3,58  R$          0,16  R$           3,74  R$                     49,52 

1118040 0,66 Lastro de pedra britada M3  R$                      187,48  R$        30,66  R$       218,14  R$                   143,97 

1101100 1,99 Concreto usinado, fck = 20 MPa M3  R$                      489,05  R$              -    R$       489,05  R$                   973,21 

1401020 5,96 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum M3  R$                      670,13  R$      375,42  R$    1.045,55  R$                6.231,48 

3217030 5,96
Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e 

água de percolação
M2  R$                          5,76  R$          8,62  R$         14,38  R$                     85,70 

1702020 43,02 Chapisco M2  R$                          2,36  R$          4,79  R$           7,15  R$                   307,59 

1702120 43,02 Emboço comum M2  R$                        10,02  R$        13,15  R$         23,17  R$                   996,77 

1702220 43,02 Reboco M2  R$                          1,99  R$        11,33  R$         13,32  R$                   573,03 

1703040 43,02 Cimentado desempenado e alisado (queimado) M2  R$                        10,06  R$        29,46  R$         39,52  R$                1.700,15 

3504120 15 Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm UN  R$                      554,24  R$        21,90  R$       576,14  R$                8.642,10 

6.2 PISO INTERTRAVADO GERAL DA PRAÇA (Considerando todo intertravado)

6.3 CALÇADA E ACESSIBILIDADE

6.4 BANCOS
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3401020 350,84
Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e 

canteiros)
M2  R$                              -    R$          2,04  R$           2,04  R$                   715,71 

3402080 350,84 Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros) M2  R$                        18,27  R$          5,17  R$         23,44  R$                8.223,69 

98510 20
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 

MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024
UN  R$                              -    R$              -    R$         90,47  R$                1.809,40 

98520 20 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 M2  R$                              -    R$              -    R$           6,81  R$                   136,20 

4501020 1
Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 

3/4´
UN  R$                      852,73  R$      618,21  R$    1.470,94  R$                1.470,94 

4601020 25
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), 

inclusive conexões
M  R$                          6,11  R$        25,12  R$         31,23  R$                   780,75 

4403400 1
Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido 

cromado, DN= 3/4´
UN  R$                        39,50  R$        17,67  R$         57,17  R$                     57,17 

141.443,98R$                

101512 1

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM 

CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 

50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN  R$                              -    R$              -    R$    2.582,76  R$                2.582,76 

6801600 1 Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m UN  R$                   1.382,70  R$      306,86  R$    1.689,56  R$                1.689,56 

4205320 1
Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 

300 mm - h= 400 mm
UN  R$                        30,86  R$        12,56  R$         43,42  R$                     43,42 

4205300 1 Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado UN  R$                        48,88  R$          2,51  R$         51,39  R$                     51,39 

4205210 5 Haste de aterramento de 5/8´ x 3 m UN  R$                      169,82  R$        25,12  R$       194,94  R$                   974,70 

4205160 5 Conector olhal cabo/haste de 5/8´ UN  R$                          3,72  R$          5,02  R$           8,74  R$                     43,70 

4110430 4
Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a 

fogo, altura de 6,00 m
UN  R$                   1.545,57  R$      113,53  R$    1.659,10  R$                6.636,40 

4205320 4
Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 

300 mm - h= 400 mm
UN  R$                        30,86  R$        12,56  R$         43,42  R$                   173,68 

4205300 4 Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado UN  R$                        48,88  R$          2,51  R$         51,39  R$                   205,56 

4205210 4 Haste de aterramento de 5/8´ x 3 m UN  R$                      169,82  R$        25,12  R$       194,94  R$                   779,76 

4205160 4 Conector olhal cabo/haste de 5/8´ UN  R$                          3,72  R$          5,02  R$           8,74  R$                     34,96 

3902030 140
Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 

70°C
M  R$                          6,02  R$          3,52  R$           9,54  R$                1.335,60 

602020 6,77
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava 

até 1,5 m
M3  R$                              -    R$        61,32  R$         61,32  R$                   415,14 

3813060 45,14
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 150 

mm, com acessórios
M  R$                        37,66  R$          2,01  R$         39,67  R$                1.790,70 

3902040 225,7
Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 

70°C
M  R$                          9,84  R$          4,02  R$         13,86  R$                3.128,20 

611040 6,77 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3  R$                              -    R$        19,07  R$         19,07  R$                   129,10 

4011010 4 Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo UN  R$                        82,30  R$        22,61  R$       104,91  R$                   419,64 

4110070 4
Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de quatro 

luminárias
UN  R$                      713,30  R$        70,68  R$       783,98  R$                3.135,92 

4111707 8
Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 36000 

lm, eficiência mínima 180 lm/W - potência de 200 W
UN  R$                      988,48  R$        35,34  R$    1.023,82  R$                8.190,56 

4110430 8
Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a 

fogo, altura de 6,00 m
UN  R$                   1.545,57  R$      113,53  R$    1.659,10  R$              13.272,80 

4205320 20
Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 

300 mm - h= 400 mm
UN  R$                        30,86  R$        12,56  R$         43,42  R$                   868,40 

4205300 20 Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado UN  R$                        48,88  R$          2,51  R$         51,39  R$                1.027,80 

4205210 20 Haste de aterramento de 5/8´ x 3 m UN  R$                      169,82  R$        25,12  R$       194,94  R$                3.898,80 

4205160 20 Conector olhal cabo/haste de 5/8´ UN  R$                          3,72  R$          5,02  R$           8,74  R$                   174,80 

3902030 460
Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 

70°C
M  R$                          6,02  R$          3,52  R$           9,54  R$                4.388,40 

602020 34,17
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava 

até 1,5 m
M3  R$                              -    R$        61,32  R$         61,32  R$                2.095,30 

3813060 227,82
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 150 

mm, com acessórios
M  R$                        37,66  R$          2,01  R$         39,67  R$                9.037,62 

3902040 1139,1
Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 

70°C
M  R$                          9,84  R$          4,02  R$         13,86  R$              15.787,93 

611040 34,17 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3  R$                              -    R$        19,07  R$         19,07  R$                   651,62 

4011010 20 Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo UN  R$                        82,30  R$        22,61  R$       104,91  R$                2.098,20 

4110070 5
Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de quatro 

luminárias
UN  R$                      713,30  R$        70,68  R$       783,98  R$                3.919,90 

4110080 10
Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de duas 

luminárias
UN  R$                      503,75  R$        70,68  R$       574,43  R$                5.744,30 

4111707 40
Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 36000 

lm, eficiência mínima 180 lm/W - potência de 200 W
UN  R$                      988,48  R$        35,34  R$    1.023,82  R$              40.952,80 

1705070 0,06
Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 

MPa
M3  R$                      559,89  R$      434,88  R$       994,77  R$                     59,69 

7.1 ENTRADA

7.2 QUADRA DE AREIA

7.3 PRAÇA, PARQUE INFANTIL E QUADRA POLIESPORTIVA EXISTENTE

6.5 ARBORIZAÇÃO E POMAR

7. ELÉTRICA GERAL
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4111711 5

Luminária LED retangular para parede ou piso, fluxo luminoso de 

11838 a 12150 lm, eficiência mínima 107 lm/W - potência de 86 

W/120 W

UN  R$                      321,41  R$        35,34  R$       356,75  R$                1.783,75 

2402490 2,25 Grade em barra chata soldada de 1 1/2´ x 1/4´, sob medida M2  R$                   1.713,96  R$        28,76  R$    1.742,72  R$                3.921,12 

552.102,25R$            

112.297,60

 R$            664.399,85 

José Claudio Martins

Prefeito Municipal

TOTAL s/ BDI

BDI adotado: 20,34%

Prefeitura Municipal de Uchoa, 09 de janeiro de 2026

VALOR TOTAL C/ BDI

De acordo.

Tiago Sanches Peres Cecília Avanço Nissida

Resp. Técnico - Engº Civil - CREA 5070778829 Engª Civil - CREA 5063407242

Responsável Técnico desginado em Portaria
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