
BDI OBRA

22,47% BOLETIM CDHU 201

BOLETIM SINAPI

MAI/26

ITEM/SUB 

ITEM 
FONTE

COD. FONTE
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. VALOR UNITARIO 

VALOR UNIT. 

C/BDI
VALOR TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 6.536,94

1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra m² 6,00 R$ 889,60 R$ 1.089,49 R$ 6.536,94
2.0 LIMPEZA DA ÁREA R$ 2.931,39

2.1 CDHU 02.09.040

Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm

de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da

obra, com transporte no raio de até 1 km

m² 445,50 R$ 5,37 R$ 6,58 R$ 2.931,39

3.0 INFRAESTRUTURA R$ 35.723,08

3.1 CDHU 02.10.020 Locação de obra de edificação m² 280,00 R$ 17,83 R$ 21,84 R$ 6.115,20

3.2 CDHU 06.02.020
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou 

cava até 1,5m
m³ 11,31 R$ 68,13 R$ 83,44 R$ 943,71

3.3 CDHU 12.01.021 Broca em concreto armado diâmetro de 20cm - completa m³ 96,00 R$ 71,82 R$ 87,96 R$ 8.444,16
3.4 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 1,87 R$ 221,55 R$ 271,33 R$ 507,39
3.5 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa m³ 11,31 R$ 516,96 R$ 633,12 R$ 7.160,59

3.6 CDHU 11.16.040
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

fundação
m³ 11,31 R$ 191,54 R$ 234,58 R$ 2.653,10

3.7 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa kg 705,68 R$ 10,15 R$ 12,43 R$ 8.771,60
3.8 CDHU 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa kg 85,21 R$ 10,80 R$ 13,23 R$ 1.127,33

4.0 COBERTURA R$ 196.247,43

4.1 CDHU 15.03.030
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, 

sem pintura
kg 3.350,00 R$ 29,12 R$ 35,66 R$ 119.461,00

4.2 CDHU 33.07.140 Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica kg 3.350,00 R$ 4,56 R$ 5,58 R$ 18.693,00

4.3 SINAPI 94213
Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 

águas, incluso içamento
m² 393,70 R$ 75,69 R$ 92,70 R$ 36.495,99

4.4 CDHU 16.33.022 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m m 112,00 R$ 118,82 R$ 145,52 R$ 16.298,24

4.5 CDHU 46.03.050
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha 

esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões
m 36,00 R$ 120,19 R$ 147,20 R$ 5.299,20

5.0 PISO R$ 67.159,35

5.1 CDHU 54.01.010
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem

controle do proctor normal 
m² 445,50 R$ 3,64 R$ 4,46 R$ 1.986,93

5.2 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 22,28 R$ 221,55 R$ 271,33 R$ 6.043,88
5.3 CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço kg 980,10 R$ 9,83 R$ 12,04 R$ 11.800,40

5.4 CDHU 17.05.100
Piso com requadro em concreto simples com controle de fck=

25 Mpa
m³ 35,64 R$ 1.084,31 R$ 1.327,95 R$ 47.328,14

6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 6.522,45

6.1 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra m² 335,00           R$ 15,90 R$ 19,47 R$ 6.522,45

R$ 315.120,64

José Claudio Martins Tiago Sanches Peres Cecília Avanço Nissida 

Prefeito do município de Uchoa Engº Civil - CREA 5070778829 Engª Civil - CREA 5063407242

UCHOA, 01 DE JULHO DE 2026

OBJETO: AMPLIAÇÃO DA UBS TEREZA GALLO

SEM DESONERAÇÃO

TOTAL:

ENDEREÇO DA INTERVENÇÃO: Avenida Eduardo Hidalgo, nº 470, Centro, 

CEP: 15.890-037, Uchoa – SP 
DATA BASE DO BOLETIM: FEVEREIRO/2026

DATA BASE DO SINAPI: 12/6/2026

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE UCHOA CNPJ: 45.111.952/0001-10

SISMOB: 118378510001/26-0001



Verificação do BDI (conforme CE GEPAD 424/2013)

Parâmetros por Tipo de Obra:

Tipo de Obra 1 Quartil Médio 3 Quartil

Construção de Edifícios 20,34% 22,12% 25,00%

Construação de Rodovias e Ferrovias 19,60% 20,97% 24,23%

Const. de Redes de Abast. de Água, de Esgoto e Const. Correlatas 20,76% 24,18% 26,44%

Const. e Manut. de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica 24,00% 25,84% 27,86%

Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais 22,80% 27,48% 30,95%

Fornecimento de Materiais e Equipamentos 11,10% 14,02% 16,80%
1. A indicação de BDI pelo Tomador dentro dos limites acima deve ser acatada sem necessidade de justificativas.

2. O Tomador deve apresentar detalhamento do BDI, sendo adimitido: Adm. Central, Seguro, Garantia, Risco, Despesas Financeiras, Lucro, Tributos.

3. Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.

4. Os parâmetros indicados não consideram a desoneração sobre a folha de pagamento. 

a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os

percentuais apresentados na tabela abaixo.

7. Poderão ser adotados percentuais diferentes dos informados na tabela abaixo, levando-se sempre em consideração as peculiaridades de cada obra.

Verificação das Parcelas do BDI (verificar caso o BDI proposto esteja fora dos parâmetros):

Selecione o tipo de obra:

Item BDI Verificação

Proposto 1 Quartil Médio 3 Quartil

Administração Central AC 3,00% 3,00% 4,00% 5,50% OK

Seguro S 0,80% 0,80% 0,80% 1,00% OK

Garantia G

Risco R 0,97% 0,97% 1,27% 1,27% OK

Despesas Financeiras DF 0,59% 0,59% 1,23% 1,39% OK

Lucro L 6,16% 6,16% 7,40% 8,96% OK

Tributos I 8,65% -

BDI 22,47% → fórmula utilizada, conforme Acórdão 2622/2013):

Impostos

PIS 0,65% conforme legislação

COFINS 3,00% conforme legislação

ISS 5,00% alíquota e base cálculo a ser informado pelo Tomador

CPRB 4,5% para orçamentos desonerados

Outros  

Total Impostos 8,65%

UCHOA, 01 DE JULHO DE 2026.

CECILIA AVANÇO NISSIDA

ENGENHEIRA CIVIL CREA: 5063407242

Construção de Edifícios

Parâmetros (conforme TCU 2622/2013)

conforme legislação específica

SEM DESONERAÇÃO

5. Para orçamentos desonerados incluir a alíquota de 4,50% no item impostos, referente a CPRB (Contribuição Previdenciário sobre a Receita Bruta).

6. Caso o BDI proposto esteja fora dos patamares acima, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, justificando
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